	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: - LX001	Versión: 1	Fecha: 18/02/2022	Página 1 de 6	

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

- 1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO 2
- 2. FASE DE FORMALIZACIÓN 3
- 3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS 4
- 5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO 8
- 6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION 10

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: - LX001	Versión: 1	Fecha: 18/02/2022	Página 2 de 6	

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot
Nombre Requerimiento:	Sistema de control de demandas y pagos, Abogabot
Fecha Solicitud:	18/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Luis A. Cervantes Muñiz
Dependencia(s) Solicitante:	Cervantes Abogados
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Victor Manuel Vera Arzate

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Para mejorar el proceso de atención de una demanda requerimos un software que nos permita llevar el control de las demandas, los cobros de las mismas y poder enviar notificaciones a los clientes y administradores del proceso


Líder Funcional

El cliente solicita un sistema de información a través del cual puedan realizar el registro de las demandas de los clientes, llevar un control sobre los pagos de las mismas y enviar una serie de notificaciones tanto a los clientes como a los usuarios del sistema en las diferentes etapas de una demanda

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:	
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA	NINFORMACIÓN			
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN		
	Código: - LX001	Versión: 1	Fecha: 18/02/2022	Página 3 de 6	

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS



	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE	
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN		
	Código: - LX001	Versión: 1	Fecha: 18/02/2022	Página 4 de 6	

		lministrador Abogado	las demandas enviadas por los clientes Se encarga de revisar y administrador los pagos recibidos por los clientes Encargado de dar seguimiento y realizar el proceso de la demanda		
Precondiciones	El despacho deberá proporcionar todos los documentos y especific necesarias para realizar el flujo de información				
	Tipo de Desarrollo	Web Escritor Web Servicio Windows	orio Móvil Se	ervicio	
Requisitos Técnicos	Base de Datos	Oracle SQL Server MySQL MongoDB Otro:		Versión _2022	
	Lenguaje	C# VB PHP Java JavaScript Otro:		Versión ECMAScript 2016	
Viabilidad Técnica	_	tado el análisis de los requeión técnica para esta so		es viable	

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
LOGO	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: - LX001	Versión: 1	Fecha: 18/02/2022	Página 5 de 6	

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsable			Fecha		
		Plan es	tratégico de fase	es del proyecto		
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Diseño de base de datos	Diseño de base de datos	DBA	01/03/2022	04/03/2022	
2	Diseño de interfaces	Diseño de interfaces	Analista	07/03/2022	15/03/2022	
3	Creación de base de datos	Creación de base de datos	DBA	16/03/2022	22/03/2022	
4	Codificación backend	Codificación backend	Equipo de desarrollo	23/03/2022	30/03/2022	
5	Codificación frontend	Codificación frontend	Equipo de desarrollo	01/04/2022	11/04/2022	
6	Implementación	Implementación	Project manager	12/04/2022	20/04/2022	
7	Pruebas	Pruebas	QA	21/04/2022	26/04/2022	
GP Name	project Begin date End do	2022 eek 10	Diagrama de pla Week 13 Week 14 Week 20/03/22 27/03/22 03/04/2	15 Week 16 Week 17		Week 20 Week 21 Week 22 15/05/22 22/05/22
		4/03/22 5/03/22				
	• • •	2/03/22				
		1/03/22 1/04/22				
		104/22				
Codificac	ntación 12/04/22 2	0/04/22				

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre Dependencia Teléfono Firma

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE							
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN							
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
	Código: - LX001	Versión: 1	Fecha: 18/02/2	2022	Página 6 de 6			